

DECRETO EXENTO Nº

0 0 1 4 7 0

ANGOL,

1 0 JUL 2023

VISTOS:

A.- Las Bases Administrativas generales para propuesta pública **"MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS COPIHUES, COMUNA DE ANGOL"** ID =2743-36-LE23.

B) La Ley Nº 19.886 "Compras Públicas" y su reglamento, además del Reglamento de Concesiones, Contrataciones y Adquisiciones de la Municipalidad de Angol.

C) El Acta de apertura y evaluación de propuesta, con la providencia del Sr. Alcalde aceptando lo propuesto por la comisión de adjudicar al oferente ARSENIO SEGUNDO ORTEGA GOMEZ RUT [REDACTED] en la suma de \$ 21.280.403.- impuesto incluido y 90 días corridos de ejecución, para la ejecución del proyecto **"MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS COPIHUES, COMUNA DE ANGOL"** ID =2743-36-LE23.

D) La Resolución Nº 7 de fecha 26 de marzo de 2019, Contraloría General de la República, que establece normas sobre exención trámite toma de razón.

E) La facultad que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1998, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**CONSIDERANDO:**

La Necesidad de ejecutar la Propuesta Pública **"MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS COPIHUES, COMUNA DE ANGOL"** ID =2743-36-LE23.

**DECRETO:**

1. Aceptase la oferta presentada para la propuesta pública **"MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS COPIHUES, COMUNA DE ANGOL"** ID =2743-36-LE23. Al contratista ARSENIO SEGUNDO ORTEGA GOMEZ RUT [REDACTED], en la suma de \$ 21.280.403.- impuesto incluido y 90 días corridos de ejecución.

2.- Redáctese el contrato de ejecución de la obra **"MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS COPIHUES, COMUNA DE ANGOL"** ID =2743-36-LE23. correspondiente, entre la I. Municipalidad de ANGOL y el contratista ARSENIO SEGUNDO ORTEGA GOMEZ RUT [REDACTED]

3.- Establecese que el contrato se regirá por la modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes, por estados de avance e informe del ITO designado para tal efecto.

4. El contratista ARSENIO SEGUNDO ORTEGA GOMEZ RUT [REDACTED], deberá constituir una Garantía que cauciona el fiel y oportuno cumplimiento del contrato a nombre de la Municipalidad de Angol, correspondiente al 5% del valor del contrato.

5.- Designase Inspector Técnico para la supervisión y ejecución de la propuesta publica **“MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS COPIHUES, COMUNA DE ANGOL” ID =2743-36-LE23**. a un funcionario del Departamento de Secpla

6.- Imputación presupuestaria: el gasto que ocasiona el presente Decreto será financiada con Recursos Municipales Año 2023.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**ALVARO URRRA MORALES**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



**JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA**  
**ALCALDE COMUNA DE ANGOL**

JENN/AUM/BAVT/  
DISTRIBUCIÓN

- DOM
- Finanzas
- Secpla
- Transparencia
- Control
- Of. partes