

DECRETO EXENTO N°

ANGOL,

13 MAY 2025

VISTOS:

A) Ley N° 21.722 de fecha 13 de Diciembre de 2024 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año 2025.

B) Sesión Ordinaria N° 01 de fecha 10 de Diciembre de 2024 del Concejo Municipal, que aprueba el Presupuesto de la Municipalidad de Angol para el año 2025.

C) La instrucción del Director del Departamento de Secpla de iniciar el proceso de licitación de la obra "Mejoramiento del Sistema eléctrico de Respaldo en Sistema de Agua Potable Rural Los Confines, Comuna de Angol"

D) Las Bases Administrativas de licitación y Términos de Referencia, para el llamado a licitación Pública de la obra "Mejoramiento del Sistema eléctrico de Respaldo en Sistema de Agua Potable Rural Los Confines, Comuna de Angol"

E) El Decreto Exento N°784 de fecha 20 de marzo de 2025 que aprueba las bases administrativas generales y especificaciones técnicas para el llamado licitación pública de la obra "Mejoramiento del Sistema eléctrico de Respaldo en Sistema de Agua Potable Rural Los Confines, Comuna de Angol" ID = 2743-18-LE25

F) El Decreto Exento N°847 de fecha 25 de marzo de 2025 que nombra la comisión de selección de ofertas de la propuesta publica "Mejoramiento del Sistema eléctrico de Respaldo en Sistema de Agua Potable Rural Los Confines, Comuna de Angol" ID = 2743-18-LE25

G) El Acta de selección de ofertas elaborada por la comisión nombra mediante Decreto Exento N° 847 de fecha 25 de marzo de 2025 con la providencia del Alcalde aceptando lo propuesto por la comisión de adjudicar al oferente IMASER INGENIERIA SPA RUT 76.765.519-3 en la suma de \$ 7.098.726.- IVA incluido y un plazo de ejecución de 40 días corridos de la obra "Mejoramiento del Sistema eléctrico de Respaldo en Sistema de Agua Potable Rural Los Confines, Comuna de Angol" ID = 2743-18-LE25

H) El Decreto Exento N°1056 de fecha 16 de abril de 2025 que acepta la oferta presentada por el oferente IMASER INGENIERIA SPA RUT 76.765.519-3 en la suma de \$ 7.098.726.- IVA incluido y un plazo de ejecución de 40 días corridos de la obra "Mejoramiento del Sistema eléctrico de Respaldo en Sistema de Agua Potable Rural Los Confines, Comuna de Angol" ID = 2743-18-LE25.

I) La ley N° 19.886 de compras públicas y su Reglamento de Concesiones, Contrataciones y Adquisiciones de la Municipalidad de Angol.

J) La Resolución N° 36, de fecha 19 de diciembre de 2024, de Contraloría General de la República, que establece normas sobre la exención del trámite de toma de razón.

K) Las Facultades que confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695 del 31 de Marzo de 1988 y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

La orden de compra emitida la cual actuara como contrato entre la I. Municipalidad de Angol y el oferente IMASER INGENIERIA SPA RUT 76.765.519-3 en la suma de \$ 7.098.726.- IVA incluido y un plazo de ejecución de 40 días corridos de la obra "Mejoramiento del Sistema eléctrico de Respaldo en Sistema de Agua Potable Rural Los Confines, Comuna de Angol" ID = 2743-18-LE25.

DECRETO:

1. Apruébese La Orden de compra **N° 2743-24-SE25**, la cual actuara como contrato con el oferente IMASER INGENIERIA SPA RUT 76.765.519-3 en la suma de \$ 7.098.726.- IVA incluido y un plazo de ejecución de 40 días corridos de la obra "Mejoramiento del Sistema eléctrico de Respaldo en Sistema de Agua Potable Rural Los Confines, Comuna de Angol" ID = 2743-18-LE25.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



ALVARO URRRA MORALES
SECRETARIO MUNICIPAL

JENN/AUM/CRL/BAVT

DISTRIBUCION

- Secpla
- Transparencia
- Control
- Of. Partes
- Carpeta proyecto



JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE COMUNA DE ANGOL